JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Secao Judiciaria do Espirito Santo

ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA
ETAPA 5 — AUTOMACAO E SEGURANCA
SEDE DEFINITIVA

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa de Engenharia para execucdo das instalacdes do
sistema de automacgdo e seguranca do prédio da futura Sede Definitiva da
Secéo Judiciéria do Espirito Santo , compreendendo:

11

1.2

1.3

14

LOTE 1:

Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos componentes do
sistema de CFTV ;

Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos componentes do
sistema de controle de acesso ;

Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos componentes do
sistema de ronda eletrbnica ;

Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos componentes do
sistema de alarme de detecc¢ao de intrusdo ;

Fornecimento e instalacdo de equipamentos complementares de
seguranca (deteccdo de metais, sistema antifurto de livros, etc.);

Manutengédo preventiva de todos os sistemas a serem instalados,
durante o periodo de garantia;

LOTE 2:

Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos componentes do
sistema de automacao predial ;

Os lotes desta contratacao poderdo sofrer acréscimos ou supressdes, nos
termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei n° 8.666/93, alterado pela
Lei n°. 9.648/98.

A formacdo do preco dos eventuais aditivos contratuais contara com
orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela
Contratante, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela
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administracdo nos termos deste artigo e o valor global contratado,
mantidos os limites do art. 65, 8 1°, da Lei n® 8.666, de 1993, nos termos
do artigo 127, 8§ 6°, da Lei 12.309/2010.

2 LOCAL

Os servicos serdao executados em terreno de propriedade da Unido, afetado ao
uso da Justica Federal de Primeiro Grau — Secédo Judiciaria do Espirito Santo,
situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Ilha de Monte
Belo, Vitoria, ES.

3 REGIME DE EXECUCAO

Os servigcos serdo executados sob regime de execucdo indireta, mediante
empreitada por preco global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do
inciso Il do Art. 10 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993.

4 VISTORIA TECNICA

4.1 A vistoria ao local dos servicos é obrigatoria para ambos os lotes, quando
sera emitido Termo de Vistoria, e podera ser agendada junto a Secao de
Projetos e Obras no telefone 3322-7954 das 12h as 19h, exceto no caso
de apresentacédo de declaracdo do licitante de que conhece as condi¢des
locais para a execucao do objeto e entrega dos servicos.

4.2 Estardo a disposicao das empresas interessadas, no escritorio da Secao
de Projetos e Obras, localizada no canteiro de obras, 0s projetos
aprovados referentes a construcdo, para consulta e avaliacdo do grau de
complexidade dos servicos.

5 QUALIFICACAO TECNICA

Serdo exigidos das empresas licitantes, 0os seguintes documentos a titulo de
verificacdo de sua qualificacéo técnica:

5.1 Termo de Vistoria a ser emitido pela Secédo de projetos e Obras da
Contratante, ou declaracdo do licitante de que conhece as condicOes
locais para a execucdo do objeto e entrega dos serv  icos conforme item 4
deste Termo de Referéncia;

5.2  Certidao de registro da empresa no CREA  a cuja jurisdicéo pertenca,
sendo, no minimo, um dos responsaveis técnicos engenheiro eletricista ou
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eletrbnico ou outro profissional legalmente habilitado para exercer as funcdes
exigidas no objeto.

5.3 Capacitagdo técnico-profissional : comprovacdo de que a empresa
possui em seu quadro permanente, na data fixada para a entrega da proposta,
engenheiro eletricista ou eletrénico ou outro profissional legalmente habilitado
para exercer as funcdes referentes ao objeto desta licitagdo, detentor de
Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA da regido competente,
relativa a execucdo de servicos com caracteristicas semelhantes e
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior as indicadas

nos projetos e especificagoes.

5.3.1 Em substituicdo a Certidao de Acervo Técnico emitida pelo
CREA serao aceitos atestados técnicos, (que contemplem servigos
com caracteristicas semelhantes e complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior as do objeto), certificados pelo
CREA da jurisdicdo competente, devendo constar na certificacdo do
CREA o nome e a especialidade do engenheiro responsavel técnico;

5.3.2 A comprovacdo do vinculo profissional sera realizada
através de Cépia da CTPS, ou da ficha de registro do empregado,
ou de contrato de prestacdo de servicos, ou do contrato social da
empresa em que conste o profissional como sécio, ou ainda através
da Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA em que conste o
profissional como Responsavel Técnico.

5.3.3 O profissional indicado pela licitante para fins de
comprovacdo da capacidade técnico-profissional devera participar
da execucdo do objeto desta contratacdo. Admitir-se-a sua
substituicdo na execugdo do objeto por outro de experiéncia
equivalente ou superior, desde que atendidas as mesmas exigéncias
aqui contidas e aprovada previamente pela Administragao.

Deverdo ser apresentados somente os documentos necessarios e suficientes
para as comprovagoes exigidas.
6 PROPOSTA DE PRECOS

Além dos requisitos exigidos no Edital, as propostas deverdo conter por lote
cotado:

6.1 Planilha orcamentaria, que devera obrigatoriamente:
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Reproduzir todos os itens e quantitativos constantes da planilha
estimativa fornecida em anexo ao Edital referente ao(s) lote(s) cotado(s)
contendo prec¢os unitarios e totais, em moeda nacional, ressaltando que
todas as eventuais incorregdes existentes na planilha estimativa deverdo
ser levadas em conta no preco global proposto, sendo a contratada
responsavel pela execugdo de todos os elementos constantes nos
projetos do lote cotado;

a) Os precos unitarios ndo poderdo, apos a fase de lance/ negociacao,
ser superiores aos precos unitarios estimados, fornecidos na planilha
do Anexo 2, exceto quando devidamente justificados por
composi¢coes de custos a serem apresentadas juntamente com a
proposta da licitante;

b) A néo apresentacao de justificativas para o disposto na alinea “a”, ou
a apresentacdo de justificativas insuficientes, que impliguem em
descumprimento ao Artigo 112 da Lei n°. 12.017, de 12 de agosto de
2009, ensejarao a desclassificagdo da respectiva proposta
classificada em primeiro lugar, apos a fase de lances negociacao.
Na andlise das composi¢des porventura apresentadas sera adotada
como referéncia a mediana dos precos de mercado.

Ser subscrita por profissional legalmente habilitado e com atribuigéo
especifica, estando explicitos o seu titulo profissional e o nimero da
carteira profissional, conforme estabelece o art. 14 da Lei n°. 5.194/66.

Conter em anexo Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
referido profissional referente a formulacdo de que trata esse item,
devidamente recolhida junto ao CREA

Composicdo de BDI, cujo percentual total ndo podera ultrapassar aquele
estabelecido no Anexo 5, mediante aplicacdo da formula ali constante. No
calculo do BDI proposto, em nenhuma hipétese sera aceita a insercéo de
percentuais referentes ao IRPJ e a CSLL.

Planilha contendo marcas e modelos dos equipamentos relacionados na
planilha do Anexo 4. Caso sejam propostos materiais diversos daqueles
apontados como referéncia, devera ser apresentada ainda documentacéo
dos fabricantes indicando todas as caracteristicas técnicas de tais
materiais. Da proposta classificada em primeiro lugar em cada lote, apés
a fase de lance/negociacdo, serd feita a analise da documentacdo
apresentada, e caso seja constatado que o material proposto possui



JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Secao Judiciaria do Espirito Santo

ANEXO 1

quaisquer caracteristicas técnicas comprovadamente inferiores as
especificadas nos memoriais e/ou projetos ou as caracteristicas dos
materiais de referéncia, a respectiva proposta sera desclassificada.

7 SUBCONTRATACAO

7.1

7.2

7.3

Serd permitida a subcontratacdo parcial dos lotes, limitada a 49% do
preco global contratado para o respectivo lote, sem prejuizo das
responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir a(s)
subcontratada(s) todos os elementos necessarios a perfeita execucdo dos
servigcos nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execucéao.

A subcontratacdo ocorre quando o contratado entrega parte da obra,
servico ou fornecimento a terceiro, estranho ao contrato, para que
execute em seu nome parcela do objeto contratado.

Antes do inicio dos servicos subcontratados, a empresa subcontratada
devera ser formal e previamente apresentada a Contratante, por meio de
documento escrito, junto ao qual deverdo estar anexadas as Certiddes
comprovadoras de regularidade perante a Fazenda Nacional, a
Previdéncia Social e ao FGTS.

8 PAGAMENTOS

8.1

De modo a permitir a afericdo precisa do andamento fisico do servico e a
consequente liberacdo financeira, sera elaborada tabela de pagamentos
imediatamente apds a homologacédo do resultado da licitacdo, devendo
ser apresentada em até cinco dias Uteis da assinatura do contrato como
condicdo para emissao da Ordem de Inicio dos servicos. A elaboracgéo
da tabela seré de responsabilidade exclusiva da Contratada e obedecera
a seguinte sequéncia:

8.1.1 Identificacdo de eventos, correspondentes a areas determinadas do

prédio (ex: pavimentos) e a itens da planilha orcamentaria (ex:
instalagdo de cameras no 2° pavimento), bem como dos percentuais
correspondentes aos mesmos, tendo como referéncia a tabela basica
de pagamentos a ser fornecida pelo NOM a Contratada.
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Célculo dos valores de cada um dos eventos citados no item anterior,
através da multiplicacdo dos percentuais obtidos pelo preco global
proposto.

Montagem da tabela com todos os eventos identificados, numerados
sequencialmente em itens e subitens, bem como os valores atribuidos a
cada um deles.

Aprovacéao da tabela pela Contratante.

A tabela de pagamentos assim elaborada passara a ser parte integrante
do(s) contrato(s) celebrado(s) com a(s) empresa(s) vencedora(s).

Os servicos serdo pagos em parcelas mensais e sucessivas, cujo valor
correspondera ao somatorio dos percentuais dos eventos constantes da
tabela de pagamentos efetivamente concluidos no periodo. Para tanto, e
de modo a permitir o planejamento financeiro, a contratada apresentara,
com antecedéncia de 5 dias Uteis, previsao de medicdo no periodo.

As notas fiscais/faturas deverdo ser apresentadas pela Contratada ao
responsavel pelo recebimento do bem ou servico.

8.4.1 A data da apresentacdo da nota fiscal/fatura sera devidamente
registrada nos autos do processo pelo responsavel pelo
recebimento do bem ou servigo.

8.4.2 O ATESTO na nota fiscal sera efetuado no prazo maximo de
05 dias Uteis contados da apresentagéo da nota fiscal.

8.4.3 O atesto sera realizado pelo gestor do contrato, com base em
informagao do engenheiro fiscal contratado, sendo ratificado
pelo Diretor do NOM.

8.4.4 O prazo para PAGAMENTO sera até o 5° dia util contado do
atesto na nota fiscal/fatura pelo responsavel pelo recebimento
do bem ou servico.

O pagamento sera creditado em nome da Contratada, mediante ordem
bancaria em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem
bancaria para pagamento de faturas com cdédigo de barras, uma vez
satisfeitas as condi¢des estabelecidas no Edital.

O pagamento, mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem
bancaria, sera realizado desde que a Contratada efetue a cobranca de
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forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no
que se refere as retencdes tributarias.

A Contratada, optante pelo Simples, devera apresentar, juntamente com a
nota fiscal/fatura, declaracdo, conforme modelo constante do Anexo IV
da Instrugdo Normativa SRF n°® 480, de 15/12/2004, substituido pelo
Anexo IV constante da IN RFB n°791, de 10 de dezem bro de 2007. Caso
ndo o facga, ficara sujeita a retencéo de imposto e contribui¢cdes, de acordo
com a referida Instrucéo.

A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a contratada para
retificacdo e reapresentacdo, iniciando a contagem dos prazos fixados
para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

O pagamento fica condicionado a prova de regularidade perante a
Fazenda Nacional, a Previdéncia Social e junto ao FGTS e a
apresentacdo dos seguintes documentos, inclusive os referentes as
empresas subcontratadas:

8.9.1 Comprovante de pagamento de salario dos empregados,
alocados na execugao do contrato, inclusive relagdo nominal
dos empregados;

8.9.2 GFIP completa;
8.9.3 Protocolo de envio de Arquivos — Conectividade Social;
8.9.4 Comprovantes dos recolhimentos do FGTS e GPS.

A compensacao financeira € admitida nos casos de eventuais atrasos de
pagamento pela Administracdo, desde que o contratado ndo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite
fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela.

Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento
poderdo ser calculados mediante a utilizacdo da seguinte formula:

N x VP x|

Onde:
EM = encargos moratérios

N = namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento
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VP = valor da parcela a ser paga
| = indice de compensacao financeira, assim apurado:
| = (TX/100)/365

TX = percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao Consumidor
Ampliado do IBGE

9 FISCALIZACAO

9.1 A fiscalizacdo dos servicos sera exercida por engenheiro do quadro
permanente da Secdo Judiciaria do Espirito Santo (habilitado
tecnicamente) e por servidor do quadro permanente da Secao Judiciaria
do Espirito Santo, especialmente designado para tanto, 0os quais serao
assessorados por profissional ou empresa de engenharia contratada
especificamente para esse fim;

9.2 Sempre gque solicitados pela fiscalizacdo e de forma a dirimir davidas
devidamente fundamentadas, seréo realizados pela contratada, sem onus
adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos materiais e
servigos, sem prejuizo do cumprimento das exigéncias estabelecidas nas
normas técnicas em vigor,

9.3 No caso de equipamentos de informatica e automacédo importados, sera
exigida a comprovacdo da origem e da quitacdo dos tributos de
importagao a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da
entrega do objeto, sob pena de rescisdo contratual e multa.

9.4 A fiscalizacdo, sempre que possivel, comunicara a Contratada as
providéncias necessarias para sanar eventuais problemas detectados na
obra. Porém, a auséncia de manifestacdo escrita da fiscalizacdo quando
da ocorréncia de falhas ndo exime a contratada, em nenhuma hipétese,
da responsabilidade de corrigi-las.

10 PRESTACAO DE GARANTIAS

10.1 A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo da
CONTRATANTE, como condicdo para assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo essa optar por caugéo
em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
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11 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das obrigag6es previstas no Edital e outras decorrentes do cumprimento
de normas legais e regulamentares, fardo parte integrante das obrigac6es da
contratada:

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, 0s servicos ou materiais em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢do inadequada e/ou da ma
utilizacado dos materiais empregados;

Manter, durante toda a durag¢édo dos servicos, em compatibilidade com as
obriga¢gGes assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitacao;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciérios,
fiscais, comerciais, taxas, impostos, alvaras e licencas, emolumentos e
multas decorrentes da execucéo e legalizacao dos servigos e por todas as
demais despesas resultantes da execucao dos servicos;

Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com 0S seus
empregados em decorréncia da execucao dos servicos;

Utilizar mao de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e
suficientes a execucao do objeto, observando sempre as normas técnicas
ABNT vigentes;

Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e
danos, pessoais ou materiais, que, decorrentes da execucéo do Contrato,
de sua responsabilidade ou de seus prepostos, sobrevenham em prejuizo
do Contratante ou de terceiros;

Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicacdes ou
reclamacdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em
decorréncia da execucao dos servigos;

Obter junto aos Orgdos competentes e as suas expensas, logo apds a
assinatura do Contrato, todas as licencas necessarias a execucdo dos
servigos, caso existam,;
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11.10 Proceder as Anotacfes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA, bem como sua baixa ao término dos servi¢os, na forma prevista
na legislacao vigente;

11.11 Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre
Medicina e Seguranca do Trabalho;

11.12 Manter no local da obra técnico encarregado e demais elementos
necessarios a boa execucao dos servicos;

11.13 Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por
recomendacdo da fiscalizacdo, cause embaraco a boa execucdo dos
Servigos;

11.14 Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for
rejeitado em inspecao feita pela fiscalizagdo, procedendo a sua
substituicao;

11.15 Colocar todas as placas indicativas exigidas pelos 6rgaos competentes;
11.16 Permitir o livre exercicio da fiscalizacdo credenciada pela Contratante;

11.17 Apresentar as notas fiscais de todos 0os materiais recebidos no canteiro
de obras, as quais serdo devidamente copiadas e conferidas pela
fiscalizagéo;

11.18 Manter no local dos servicos livro de registro diario onde serdo anotadas
todas as atividades realizadas e o nimero de profissionais alocados pela
contratada e pelas empresas subcontratadas, especificando o nome de
tais empresas. O diario devera ser apresentado ao Engenheiro fiscal, que
sera responsavel por conferi-lo e rubrica-lo, arquivando uma de suas vias
em pasta apropriada no escritério da fiscalizacdo. Os dias improdutivos
deverdo ser registrados no diario de obras, indicando-se o percentual de
improdutividade;

11.19 Fornecer todos os documentos pertinentes a execucdo dos servicos
solicitados pela contratante ou seus fiscais;

11.20 Efetuar anotacbes nos projetos executivos referentes a alteracdes
necessarias e autorizadas durante a execucéo dos servicos;

11.21 Fornecer todas as informacdes e anotacdes pertinentes a elaboracao do
“as built” dos projetos, solicitados pela contratante ou seus fiscais;

10
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12 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Fornecer todos os elementos necessarios a perfeita execucdo dos
Servicos;

12.2 Fornecer 0s projetos pertinentes a execucao do objeto;

12.3 Notificar, por escrito, a Contratada, da constatacdo de quaisquer
problemas pertinentes ao bom andamento dos servicos, bem como da
aplicacdo de eventuais multas.

13 FORMA DE EXECUCAO

A Contratada s6 podera proceder a qualquer alteracdo na execucdo dos
servicos com relacdo aos projetos executivos, bem como o emprego de
quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas de referéncia,
apos a autorizacao prévia e expressa da Contratante

14 PRAZO DE EXECUCAO

14.1 O prazo para inicio da prestacdo dos servicos sera de até 15 (quinze)
dias, contados a partir do recebimento, pela Contratada, da Ordem de
Inicio dos Servicos encaminhada pelo Gestor do Contrato.

14.2 A Ordem de Inicio de servicos sera expedida pelo Gestor do Contrato em
até 60 dias contados da data de assinatura do contrato.

14.3 O prazo estimado de execucdo dos servigos, tanto do lote 1 quanto do
lote 2, € de 04 (quatro) meses a contar da data designada na Certidao de
Inicio de servicos emitida pelo gestor do contrato, podendo ser prorrogado
nos termos da legislagéo vigente.

14.4 O prazo de execucdo da manutencdo preventiva prevista no lote 1 é de
12 (doze) meses a contar da data do Recebimento Provisério dos
servigos daquele lote.

14.5 Serdo condicbes para a emissdo da Ordem de Inicio de servicos: a
apresentacdo, pela contratada, de ART do engenheiro responsavel
técnico junto ao CREA/ES, a apresentacdo do cronograma fisico-
financeiro e a apresentacao da tabela de pagamentos — o que devera
ocorrer em até cinco dias Uteis da assinatura do contrato.

11
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15 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUCAO

Como condicdo para a emissdo da Ordem de Inicio de servi¢os, devera ser
apresentado cronograma fisico-financeiro detalhado de execucao pela
Contratada, demonstrando o planejamento elaborado pela empresa para o
cumprimento dos prazos estabelecidos.

15.1 Poderdo ser considerados como justificativas de atraso e,
consequentemente, para fins de eventuais prorrogacdes do prazo de
execucao, 0s seguintes motivos:

* Reducdes de ritmo ou paralisacbes impostas e/ou solicitadas pela
Contratante, no interesse da Administracao;

» Fatos imprevistos, alheios a vontade da contratada;
» Dias ou fragdo de dias efetivamente improdutivos, registrados no diario
de obras e endossados pela fiscalizacao.
16 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

As vigéncias dos contratos se iniciam com a sua assinatura e se encerram,
para o lote 1 com a conclusdo do prazo de manutencdo preventiva e, para o
lote 2, com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

17 PRAZO DE GARANTIA

O prazo minimo de garantia dos servicos e equipamentos contra defeitos de
fabricacédo, instalacdo e material € de 01 (um) ano a contar da data do
Recebimento Definitivo.

18 RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
Os servicos serdo recebidos:

18.1 Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita de seu término pela
contratada, quando serdo apontados todos o0s vicios construtivos
aparentes remanescentes de sua execucao.

18.2 Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados
no Termo de Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros
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identificados durante o periodo de observacdo, no prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto
recebido esta conforme o Contrato, ficando a Contratada quitada dos
encargos contratuais, porém, permanecendo sua responsabilidade pela
solidez e seguranca da obra nos termos da legislacéo Civil, Profissional e
Penal aplicaveis, ndo sendo a presenca da Fiscalizagdo da Justica
Federal de Primeira Instancia — Secdo Judiciaria do Espirito Santo -
motivo para diminui¢cdo da responsabilidade da Contratada.

Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo serdo lavrados e
assinados pela Dire¢do do Foro desta Secdo Judiciéria, pelo engenheiro
do quadro permanente (habilitado tecnicamente), pelo funcionario do
qguadro permanente especialmente designado para realizar a fiscalizagao
da obra e pelo representante da Contratada.

19 ANEXOS

Em atendimento ao disposto no Art. 47 da Lei n® 8.666 de 21/06/1993, além
deste Projeto Basico (Anexo 1 do Edital) serdo fornecidos aos licitantes os
seguintes elementos:

Anexo 2 — Planilha Orcamentaria Estimativa;
Anexo 3 — Modelo de Planilha orcamentéria
Anexo 4 — Relacdo de marcas e modelos;
Anexo 5 — Composicédo do BDI;
Anexo 6 — Memorial e especificacdes técnicas;
Anexo 7 — Lista de pontos para automacao;
Anexo 8 - Projetos Executivos:

0 Seguranca (18 pranchas)

o Automacéo (06 pranchas)

19.1 Os demais projetos estardo a disposicdo na Secdo de Projetos e Obras

para consulta ou eventuais copias;
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19.2 Os anexos serao disponibilizados em meio digital através da pagina da
Secéo Judiciaria do Espirito Santo na internet (www.jfes.jus.br).

20 SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Para as sanc¢des administrativas serdo levadas em conta a legislacéo
federal que rege a matéria concernente as licitacbes e contratos
administrativos e as disciplinas normativas no ambito da SJES.

21 CONSIDERACOES GERAIS

21.1 Deverado ser selecionados profissionais especializados para a execucéo
dos servigos com vistas a obtermos excelente nivel de qualidade.

21.2 A edificacdo consiste em um prédio principal com 9 (nove) pavimentos,
com aproximadamente 15.400 m? (quinze mil e quatrocentos metros
quadrados) de area e um prédio anexo com 2 pavimentos de garagem e
depdsito com aproximadamente 4.300 m2 (quatro mil e trezentos metros
quadrados)

21.3 A manutencgdo preventiva incluida no lote 1 do objeto deste Termo de
referéncia consiste em uma inspecdo mensal do perfeito funcionamento
dos sistemas instalados. No caso de constatacao de defeito em quaisquer
elementos do sistema, a contratada deverd acionar a garantia do
fabricante e providenciar a substituicdo da peca, quando necessério.

Débora Rangel Machado Sardinha
Analista Judiciaria — Gestora do contrato
Supervisora da Secao de Projetos e Obras

Carlos Chaves Damasio
Diretor do Nucleo de Obras e Manutencao
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