JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Secéo Judiciaria do Espirito Santo

ANEXO 1
PROJETO BASICO

PROJETOS, ESPECIFICACOES E ORGAMENTO PARA AMPLIACAO DA
SUBSEGAO JUDICIARIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

1  OBJETO:

Contratagéo de empresa de Engenharia consultiva para elaboragao de projeto basico,
projeto executivo e orgamento analitico da ampliagdo vertical do prédio que abriga o
Forum federal de Cachoeiro de Itapemirim, contemplando:

1.1 PROJETO ARQUITETONICO

Projeto executivo e Projeto legal de arquitetura aprovado pela Prefeitura Municipal,
com base no estudo preliminar elaborado pelo arquiteto Flavio Roitman, do Tribunal
Regional Federal da 22 Regido.

1.2 PROJETO ESTRUTURAL
Projeto executivo e memoria de calculo.
1.3  PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

Projeto executivo de instalagbes de baixa tensdo e rede estabilizada. Caso
necessario, o projeto devera ser aprovado junto & Concessionaria.

1.4 PROJETO DE INSTALAGOES DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIOS

Projeto executivo da rede de detectores de fumaga e dos sistemas exigidos pela
legislac@o em vigor, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

1.5 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Projeto executivo de instalagbes hidraulicas, sanitirias e de drenagem pluvial
aprovado na concessionaria, caso necessario.

1.6 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Projeto executivo de cabeamento estruturado para sistema telefénico, logica.
1.7 PROJETO DE CLIMATIZACAO

Projeto executivo de climatizagdo e meméria de calculo.

1.8 PROJETOS ESPECIAIS

Projeto executivo de impermeabilizagao, sonorizacdo e CFTV/alarme.
1.9 ESPECIFICACOES

Especificagbes detalhadas descrevendo todos os elementos componentes dos
projetos acima, de modo a subsidiar a contratacéo e execugao das obras.
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1.10 ORCAMENTO ANALITICO

Planilha orgamentaria abrangendo todos os elementos componentes dos projetos
acima, para fins de estimativa de preco global.

1.11 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma abrangendo as etapas principais da obra e as previsdes de prazo e
faturamento de cada uma delas.

O objeto desta contratagdo podera sofrer acréscimos ou supressdes, nos
termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei n°. 8.666/93, alterado pela Lei n%
9.648/98.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir
dos custos unitarios do SINAPI ndo podera ser reduzida, em favor do contratado, em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme artigo
112, § 6°, da Lei 12.017/2009.

2 LOCAL

O prédio esta situado Av. Monte Castelo, s/n?, Bairro Independéncia, Cachoeiro de
Itapemirim -ES.

3 VISTORIA

A vistoria técnica é obrigatoria e devera ser previamente agendada junto a Secdo de
Apoio Administrativo, pelo telefone (28)3521-7672, no horario de 13:00 as 19:00h, de
segunda a sexta-feira.

Sera obrigatdria a presenca de profissional da area de Edificagdes, de nivel técnico ou
superior, na realizagéo da vistoria, devendo este apresentar credencial em nome da
licitante e documento de identificagdo do CREA a cuja jurisdicao pertenca.

4 REGIME DE EXECUCAO

Os servigos seréo executados sob regime de execugao indireta, mediante empreitada
por prego global, de acordo com o disposto na alinea “a”, do inciso Il do Art. 10 da Lei
n® 8.666, de 21/06/1993.

5 TIPO DE LICITACAO

Sera do tipo menor prego, de acordo com o disposto no inciso | do § 1° do Artigo 45
da Lein® 8.666, de 21/06/1993.

6 QUALIFICACAO TECNICA

Seréo exigidos das empresas licitantes, os seguintes documentos a titulo de
verificagdo de sua qualificacdo técnica:

6.1 Termo de Vistoria a ser emitido pela Segao de Apoio administrativo no local;
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6.2 Certidao de registro da empresa no CREA a cuja jurisdicdo pertenca, sendo,
no minimo, um dos responsaveis técnicos engenheiro civil;

6.3 Capacitacdo técnico-operacional (Comprovagéo de aptiddo para a execucao
dos servigos), mediante apresentacdo de atestado fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado no CREA,
referentes a execucdo de projetos de obras de edificagdes, de complexidade
operacional equivalente ou superior a do objeto, e com as seguintes quantidades
minimas, para cada uma das parcelas de maior relevancia técnica abaixo
discriminadas:

a) Projeto Arquitet6nico: Projeto arquiteténico de obra ou reforma ou
ampliagédo de edificagdo publica ou comercial com 500 m? em um
unico atestado;

b) Projeto de Estrutura de Concreto Armado: Projeto estrutural de obra
ou reforma ou ampliagdo de edificagdo publica ou comercial em
estrutura de concreto armado com 500 m* em um tnico atestado;

6.3.1 Para efeito da comprovacio de capacitagédo técnico-operacional nio sera
admitida apresentagao de atestados em nome de empresas subcontratadas.

6.4  Capacitagdo técnico-profissional: Comprovagao de que a licitante possui em
seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissionais
habilitados a desenvolver os servicos especificados, particularmente nas seguintes
areas:

e Projetos de arquitetura e
e Calculo estrutural e
e Projetos de instalacdes elétricas
6.5 A comprovacao serd realizada através de:

6.5.1 Documentagdo que comprove os vinculos da licitante com os profissionais
indicados (Cdpia da CTPS, ou da ficha de registro do empregado, ou de
contrato de prestacdo de servicos, ou do contrato social da empresa em que
conste o profissional como sécio ou ainda através da Certiddo de Registro da
empresa junto ao CREA em que conste o profissional como Responsavel
Técnico);

6.5.2 Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo CREA da regido competente,
relativa a execugdo de projetos com caracteristicas semelhantes e
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as indicadas
neste documento.

6.5.3 Em substituicio a Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA serdo
aceitos atestados técnicos, (que contemplem projetos com caracteristicas
semelhantes e complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
as do objeto), certificados pelo CREA da jurisdicdo competente, devendo
constar na certificacdo do CREA o nome e a especialidade do engenheiro
responsavel técnico:;
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Em caso de subcontratacdo de parte do objeto, a licitante devera apresentar
declaragéo da empresa a ser subcontratada de que ira realizar os Servicos,
bem como toda a documentacdo exigida nos itens 6.2 e 6.4 referente a
subcontratada.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade
tecnico-profissional deverd participar da execugéo do objeto desta contratagao.
Admitir-se-& sua substituigdo na execugdo do objeto por outro de experiéncia
equivalente ou superior, desde que atendidas as mesmas exigéncias aqui
contidas e que seja aprovada previamente pela Administragdo.

Deverao ser apresentados somente os documentos necessarios e suficientes para as
comprovagoes exigidas.

7 SUBCONTRATACAO

Sera

permitida a subcontratagdo parcial dos servicos, limitada a 49% do preco

global, sem prejuizo das responsabilidades da contratada, 2 qual cabera transmitir
a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a perfeita execucdo dos
servicos nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execugao.

8 PROPOSTA DE PRECOS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

A planilha orgamentaria constante da proposta devera reproduzir todos os itens
e quantitativos constantes da planilha estimativa fornecida em anexo ao Edital,
ressaltando que todas as eventuais incorrecdes existentes na planitha estimativa
deverdo ser levadas em conta no prego global proposto, sendo a contratada
responsavel pela execucdo de todos os elementos constantes das
especificacdes.

Quaisquer pregos unitarios superiores aos precos unitarios estimados deverdo
estar justificados por composi¢des de custos a serem apresentadas juntamente
com a proposta da licitante.

Caso néo sejam apresentadas justificativas para o disposto no subitem anterior,
ou sejam apresentadas justificativas insuficientes, que impliguem em
descumprimento ao Artigo 112 da Lei n2. 12.017, de 12 de agosto de 2009, a
proposta em questdo serd desclassificada. Na andlise das composicdes
porventura apresentadas serd adotada como referéncia a mediana dos precos
de mercado.

A empresa devera apresentar sua composi¢do de BDI, cujo percentual total ndo
podera ultrapassar aquele estabelecido no Anexo 5, mediante aplicacao da
formula ali constante.

No calculo do BDI proposto, em nenhuma hipétese sera aceita a insercéo de
percentuais referentes ao IRPJ e & CSLL;

As planilhas orcamentarias constantes da proposta devem, obrigatoriamente,
ser subscritas por profissional legalmente habilitado e com atribuicao especifica,
estando explicitos o seu titulo profissional e o nimero da carteira profissional,
conforme estabelece o art. 14 da Lei n% 5.194/66. Em anexo a proposta
orcamentaria, devera ser apresentada Anotacdo de Responsabilidade Técnica
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(ART) do

referido profissional
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referente a elaboragdo das planilhas

orcamentarias dos servigos objeto desta licitagao, devidamente recolhida junto

ao CREA.

PAGAMENTOS

Serao efetuados pagamentos mensais de acordo com os percentuais estabelecidos
na tabela abaixo correspondentes aos eventos efetivamente concluidos e entregues:

ITEM DESCRIGCAO DO EVENTO PERCENTUAL
1 Projeto Arquitetdnico 24%
1.1 Projeto Legal 5,00%
1.2 Entrega do projeto executivo — plantas e cortes 8,00%
1.3 Entrega do projeto executivo — detalhes arquitetdnicos 11,00%
2 Projeto Estrutural 18%
2.1 Entrega do anteprojeto de formas 3,00%
2.2 Entrega do projeto executivo de formas 5,00%
2.3 Entrega do projeto executivo de armagdes e memérias de calculo 10,00%
3 Projeto de Instalacées 37,30%
3.1 Entrega de Projeto executivo de InstalagGes elétricas 10,00%
3.2 Entrega de Projeto executivo de Instalagdes hidrosanitarias 7,50%
3.3 Entrega de Projeto executivo de combate a incéndio 5,80%
3.4 Entrega de Projeto executivo de cabeamento estruturado 7,00%
3.5 Entrega do Projeto executivo de climatizagao 7,00%
4 Projeto Especiais 6%
4.1 Entrega do Projeto de Impermeabilizagéo 3,00%
4.3 Entrega do projeto de CFTV/alarme 3,00%
4 Orcamento Analitico 14,70%
4.1 Entrega da estrutura da planilha 1,00%
4.2 Entrega do levantamento de quantitativos com meméria de 2,00%
célculos
4.3 Planilha orcamentaria com precos SINAPI 2,00%
4.4 Planilha completa, inclusive composicdes de custos e cépias das 5,00%
propostas de precos
4.5 Cronograma fisico-financeiro 1,70%
4.6 Reviséo final 3,00%
100,00%
9.1 As notas fiscais/faturas deverdo ser apresentadas pela Contratada ao

responsavel pelo recebimento do bem ou Servigo.

,




9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
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13.2.1. A data da apresentagdo da nota fiscal/fatura serd
devidamente registrada nos autos do processo pelo responsavel pelo
recebimento do bem ou servigo.

13.2.2. O ATESTO na nota fiscal sera efetuado no prazo maximo
de 05 dias Gteis contados da apresentacdo da nota fiscal.

13.23. O prazo para PAGAMENTO sera até o 10° dia til
contado do recebimento pela Caixa Econdmica Federal de oficio do
Tribunal Regional Federal da 22 Regido solicitando/autorizando o
pagamento do servigo executado.

O pagamento, mediante a emisso de qualquer modalidade de ordem bancaria,
sera realizado desde que a Contratada efetue a cobranga de forma a permitir o
cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as
retencdes tributarias.

A Contratada, optante pelo Simples, devera apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura, declaragéo, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrugéo
Normativa SRF n® 480, de 15/12/2004, substituido pelo Anexo IV constante da
IN RFB n°® 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso n&o o faca, ficara sujeita a
retengéo de imposto e contribuicdes, de acordo com a referida Instrucao.

A nota fiscal/fatura que contiver erro sera devolvida a contratada para retificacao
e reapresentacéo, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a
partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

O pagamento fica condicionado & prova de regularidade fiscal no ambito dos
governos Federal (Receita Federal, Previdéncia Social e FGTS), Estadual e
Municipal.

A compensagéo financeira sera admitida nos casos de eventuais atrasos de
pagamento pela SJES, desde que a contratada ndo tenha concorrido de
nenhuma forma para o dito atraso. Tal compensacio sera devida desde a data

limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela.

10 FISCALIZACAO

10.1 A fiscalizag&o sera exercida por engenheiro do quadro permanente da Sec¢do

Judiciaria do Espirito Santo (habilitado tecnicamente) e por servidor do quadro

permanente da Segdo Judiciaria do Espirito Santo, especialmente designado
para tanto.

11 PRESTACAO DE GARANTIAS

11.1 Como condi¢do para a assinatura do contrato, a licitante vencedora devera

apresentar garantia no valor de 5% do prego global a ser contratado, através de
uma das modalidades previstas no § 1° do Art. 56 da Lei n®. 8.666 de
21/06/1993. A garantia serd liberada em até 60 (sessenta) dias apods a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
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12 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das obrigacBes previstas no Edital e outras decorrentes do cumprimento de
normas legais e regulamentares, fardo parte integrante das obrigaces da contratada:

12.1 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

12.2 Reparar, corrigir, ou substituir, as suas expensas, no total os servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao inadequada
e/ou da ma utilizagdo dos materiais empregados;

12.3 Manter, durante toda a duragdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢Ges assumidas, todas as condigdes de habilitacio e qualificagao exigidas
na licitagao;

12.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, impostos, alvaras e licencas, emolumentos e multas
decorrentes da execugdo dos servigos e por todas as demais despesas
resultantes da execugdo dos servigos;

12.5 Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com 0s seus empregados
em decorréncia da execugao dos servicos;

12.6 Utilizar mao de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e
suficientes a execugéo do objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT
vigentes;

12.7 Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e danos,
pessoais ou materiais, que, decorrentes da execucdo do Contrato, de sua
responsabilidade ou de seus prepostos, sobrevenham em prejuizo do
Contratante ou de terceiros;

12.8 Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagbes ou
reclamagdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em
decorréncia da execugéo dos servigos;

12.9 Proceder as Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA,

bem como sua baixa ao término dos servigos, na forma prevista na legislagéo
vigente;

12.10Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e
Seguranga do Trabalho;

12.11 Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por
recomendacéao da fiscalizagéo, cause embaraco & boa execugao dos servigos;

12.12Permitir o livre exercicio da fiscalizacdo credenciada pela Contratante;

12.13Fornecer todos os documentos pertinentes a execugao dos servigos solicitados
pela contratante ou seus fiscais;

13 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 Fornecer todos os elementos necessarios a perfeita execugao dos servicos;
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13.2 Fornecer os arquivos de projetos aprovados junto aos 6rgaos competentes;
13.3 Fornecer os arquivos de projetos executivos da primeira etapa da edificagéo;

13.4 Notificar, por escrito, a Contratada, da constatagcdo de quaisquer problemas
pertinentes ao bom andamento das obras, bem como da aplicagdo de eventuais
multas.

14 PRAZO DE EXECUCAO

14.1 O prazo de execugdo dos servicos é de 04 (Quatro) meses a contar da data
designada na Ordem de Inicio a ser expedida pelo gestor do contrato podendo
ser prorrogado.

14.2 Sera condi¢do para a emissdo da Ordem de Inicio a apresentacéo, pela
contratada, de ART do engenheiro responsavel técnico junto ao CREA/ES, que
devera se dar em até cinco dias Uteis da assinatura do contrato.

15 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura e se encerra com a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

16 RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
O servigo sera recebido:

16.1 Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicac&o escrita de seu término pela contratada, quando
ser&o apontados todos os vicios de sua execucao.

16.2 Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observacido, ou vistoria que comprove a inexisténcia de
vicios, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisorio, sejam
quaisquer outros identificados durante o periodo de observagido, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo
de Recebimento Provisério.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
esta conforme o Contrato, ficando a Contratada quitada dos encargos
contratuais.

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados
pelo gestor do contrato e pelo representante da Contratada.

17 ANEXOS

Em atendimento ao disposto no Art. 47 da Lei n° 8.666 de 21/06/1993, além deste
Projeto Basico (Anexo 1 do Edital) serdo fornecidos aos licitantes os seguintes
elementos:

e Anexo 2 - Especificagdes técnicas;
* Anexo 3 - Planilha Orgamentaria Estimativa:
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e Anexo 4 - Modelo de Planilha orcamentaria;
° Anexo 5 — Composicao do BDI;

e Projetos:
o Arquitetura — Estudo preliminar da ampliacéo:
o Arquitetura — Executivo (prédio existente) — 23 pranchas;
o Arquitetura legal e Incéndio (prédio existente) — 10 pranchas;
o Estrutural (prédio existente) — 28 pranchas;

O

Instalagdes Elétricas (prédio existente)
= Elétrica Comum - 7 pranchas;
= Rede estabilizada — 3 pranchas;

o |Instalagbes de Telecomunicagdes, CFTV e sonorizagdo (prédio
existente) — 4 pranchas;

o Instalagbes Hidrosanitarias (prédio existente) — 08 pranchas;
o Instalagbes de climatizacdo (prédio existente) — 06 pranchas;
o Instalagbes de Incéndio (prédio existente)

= Detec¢éo de fumaga — 02 pranchas.

17.1 Os anexos seréo disponibilizados em meio digital através de gravacdo em CDR
a ser fornecido pelo licitante.

18 CONSIDERACOES GERAIS

18.1 Deverdo ser selecionados profissionais especiatizados para a execugao dos
servigos com vistas a obtermos excelente nivel de qualidade.

18.2 A vigtoria ao prz\ io € obrigatoria e podera sef ag r{dada junto a‘Segao de Apoio
80h

o~ pinistrativo no telefone (28)3521-7672 dag 12: 19:00h.

shgelfachado Sardinha Ves Damisio
§egao de Projetos e Obras Diretor do Nucleo de Obras e Manuteng&o



