PROJETO ESTRUTURAL

1 - OBJETIVO

Este projeto refere-se ao dimensionamento da Estrutura de Concreto Armado e Estrutura Metdlica para a
obra de Ampliacdo do Prédio Sede da Justica Federal em Cachoeiro de Itaperim, localizado a Av. Monte
Castelo — Bairro Independéncia, Cachoeiro do Itapemerim - ES.

2 - DISPOSICOES GERAIS

Os servigos estruturais serdao executados rigorosamente de acordo com o projeto estrutural, devendo
satisfazer integralmente as normas da A.B.N.T., pertinentes ao assunto, como também as recomendacdes
do Engenheiro Calculista, o qual devera estar presente em todas as etapas de execucdo dos servigos pre-
visto no projeto estrutural.

« O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrigées das normas e
métodos da A.B.N.T.

« Todos os elementos como brita, areia, cimento e dgua deverdo ser da melhor qualidade.

» Na execucao das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adocdo de contra-flechas
guando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos, contraventamentos de
painéis que possam se deslocar quanto ao lancamento do concreto, furos para passagem das tabulagdes,
vedacdo, limpeza e uso de madeira de boa qualidade;

» Na execugdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas bitolas de
acordo com o projeto, posicao correta das barras, armagdo e recobrimento, ndo sendo permitidas emen-
das ndo previstas no projeto;

» No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricoes das normas e
métodos da A.B.N.T., de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia, verificando-se:

1. 0 amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;
2. o tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langamento do concreto;
3. a adicao de impermeabilizantes a agua de amassamento do concreto, destinado a caixa d'agua,

fossa e filtro.

4. a saturacao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

5. a posicao da armadura durante o lancamento e adensamento do concreto;

6. a retirada das formas, apds os prazos previstos pela A.B.N.T.;

7. o transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacao das misturas ou perdas de

seus elementos.
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